
Genehmigungsplanung Oberflächenabdichtung Altdeponie Butzweilerstraße

Stand: 06.02.2013

Pos. Kurztext Menge Einheit EP GP Auftrag

1. Herstellen Oberflächenabdichtung
1.1. Baustelleneinrichtung
1.1.10 Baustelle einrichten 1 psch 50.000,00 50.000,00
1.1.20 Baustelle vorhalten und betreiben 1 psch 180.000,00 180.000,00
1.1.30 Baustelle räumen 1 psch 10.000,00 10.000,00
1.1.40 Wasserhaltung 1 psch 30.000,00 30.000,00
1.1.50 Wintersicherung 1 psch 15.000,00 15.000,00

Summe Titel 1.1 285.000,00

1.2 Technische Bearbeitung
1.2.10 Vermessungsleistungen 1 psch 60.000,00 60.000,00
1.2.20 Erstellen der Gesamtdokumentation 1 psch 10.000,00 10.000,00
1.2.30 EP-Leistungen Geokunststoffe, Böden 1 psch 80.000,00 80.000,00

Summe Titel 1.2 150.000,00

1.3 Arbeitsschutzmaßnahmen
1.3.10 Schwarz/Weiß-Anlage einrichten 1 psch 5.000,00 5.000,00
1.3.20 Schwarz/Weiß-Anlage vorhalten und betreiben 1 psch 20.000,00 20.000,00
1.3.30 Schwarz/Weiß-Anlage räumen 1 psch 2.000,00 2.000,00
1.3.40 Arbeitsschutzausrüstung 1 psch 7.000,00 7.000,00
1.3.50 Sicherheitskoordinator 1 psch 6.000,00 6.000,00
1.3.60 Messtechnische und organisatorische Maßnahmen 1 psch 4.000,00 4.000,00

Summe Titel 1.3 44.000,00

1.4 Vorbereitende Maßnahmen
1.4.10 Vegetationsschicht (Gras und Wildbewuchs) mähen 70.000 m² 0,05 3.500,00
1.4.20 Baufeld räumen (Entfernen von Wurzelstöcken <10 cm Durchmesser und 

Fällen von Bäumen und Büschen <10 cm)
1 psch 40.000,00 40.000,00

1.4.30 Fällen von Bäumen >10 cm Durchmesser 1 psch 50.000,00 50.000,00
1.4.40 Entfernen von Wurzelstöcken >10 cm Durchmesser 1 psch 25.000,00 25.000,00
1.4.50 Anlegen von Durchbrüchen durch die vorhandenen Dämme (Butzweilerstr. und 

A 57) zur Herstellung der Baustraßen
1 psch 2.500,00 2.500,00

1.4.60 Herstellen Baustraßen nach Wahl des AN 1 psch 15.000,00 15.000,00
Summe Titel 1.4 136.000,00

1.5 Erdbau
1.5.10 Profilieren der Deponieoberfläche mit Abtragsmaterial (inkl. Abtrag des Bodens 

und Wiedereinbau)
50.500 m³ 1,50 75.750,00

1.5.20 Profilieren der Deponieoberfläche mit Liefermaterial 52.000 m³ 3,00 156.000,00
1.5.30 Profilieren der Versickerung Nord (bis 6,0 m unter GOK) 1 psch 15.000,00 15.000,00
1.5.40 Liefern und Einbauen gasgängige Ausgleichsschicht, im Mittel 0,3 m 128.000 m² 3,00 384.000,00
1.5.50 Zulage zur Pos. 1.5.50 für den erschwerten Einbau der gasgängigen 

Ausgleichsschicht im Bereich des Rückhalteteiches
1 psch 20.000,00 20.000,00

1.5.60 B 
ohne GB

Ausbau von nicht zum Wiedereinbau geeignetem Abfall, inkl. Laden, 
Transportieren und Entsorgen

200 m³ 35,00 Nur EP

Summe Titel 1.5 650.750,00

1.6 Entwässerung
1.6.10 Herstellen der Dränagebrunnen mittels Großbohrung DN 1000 bis 1,5 m unter 

GOK, inkl. Einbau Filterkies mit kf = 5 x 10 -3
1 Stck 3.500,00 3.500,00

1.6.20 Herstellen Versickerung Nord 1 psch 3.500,00 3.500,00
1.6.30 Liefern und Einbauen Sand (ca. 0,2 m) innerhalb der Versickerung Nord 900 m² 15,00 13.500,00
1.6.40 Liefern und Einbauen Böschungssicherung Versickerung Nord 1 psch 5.000,00 5.000,00
1.6.50 Profilieren der Überlaufschwelle 45 m 7,00 315,00
1.6.60 Liefern und Einbauen Dichtungsauflager 450 m² 17,00 7.650,00
1.6.70 Liefern und Einbauen KDB 2,5 mm BAM zugelassen 450 m² 19,00 8.550,00
1.6.80 Liefern und Einbauen Sandschicht 450 m² 20,00 9.000,00
1.6.90 Liefern und Einbauen Pflasterung (Naturstein) 450 m² 45,00 20.250,00
1.6.100 Herstellen der Versickerung Süd 1 psch 2.500,00 2.500,00
1.6.110 Liefern und Einbauen Sand (ca. 0,2 m) innerhalb der Versickerung Süd 1.200 m² 15,00 18.000,00
1.6.120 Liefern und Einbauen Böschungssicherung Versickerung Süd 1 psch 5.000,00 5.000,00

Summe Titel 1.6 96.765,00

Anlage 17: Kostenberechnung Entwurfsvariante
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1.7 Oberflächenabdichtungssystem
1.7.10 Liefern und Einbauen KDB 2,5 mm BAM zugelassen 128.000 m² 12,50 1.600.000,00
1.7.20 Zulage zur Pos. 1.11.40 zum Anbinden von Durchdringungen 1 psch 8.000,00 8.000,00
1.7.30 Liefern und Einbauen min. Dichtung (Trisoplast) im Bereich des 

Rückhalteteiches
16.000 m² 16,00 256.000,00

1.7.40 Liefern und Einbauen Dränagematte 120.000 m² 5,50 660.000,00
1.7.50 Zulage zur Vorposition für den erschwerten Einbau der Dränmatte im 

Böschungsbereich des Rückhalteteiches
1 psch 10.000,00 10.000,00

1.7.60 Liefern und Einbauen Rekuschicht 1,0 m. 53.000 m² 7,00 371.000,00
1.7.70 Liefern und Einbauen Rekuschicht 1,5 m 78.000 m² 12,50 975.000,00
1.7.80 Liefern und Einbauen Kiesschicht in Ablaufmulden 9.000 m² 14,00 126.000,00
1.7.90 Zulage zur Vorposition für den erschwerten Einbau der Rekuschicht 1,5 m im 

Böschungsbereich des Rückhalteteiches
1 psch 12.000,00 12.000,00

1.7.100 Liefern und Einbauen Grobsand 1,0 m im Bereich des Rückhalteteiches 12.000 m² 10,00 120.000,00
Summe Titel 1.7 4.138.000,00

1.8 Methanoxidation
1.8.10 Anpassen der gasgängigen Ausgleichsschicht an den Randbereich des 

Oberflächenabdichtungssystems
1.500 m 3,00 4.500,00

1.8.20 Liefern und Einbauen der Gasverteilungsschicht im Randbereich des 
Oberflächenabdichtungssystems

4.500 m² 7,00 31.500,00

1.8.30 Liefern und Einbauen der Methanoxidationsschicht oberhalb der 
Gasverteilungsschicht

4.500 m² 12,00 54.000,00

1.8.40 Liefern und Einbauen der Gasverteilungsschicht für Methanoxidationsfenster 10.000 m² 7,00 70.000,00
1.8.50 Liefern und Einbauen der Methanoxidationsschicht für Methanoxidationsfenster 12.000 m² 12,00 144.000,00

1.8.60 Liefern und Einbauen Schächte DN 300 mit Einbauten 20 Stck 500,00 10.000,00
1.8.70 Liefern und Einbauen der Rohrleitungen und Gasverteilungsrohre 500 m 15,00 7.500,00
1.8.80 Liefern und Einbauen von Bodenluftpegeln 10 Stck 500,00 5.000,00

Summe Titel 1.8 326.500,00

1.9 Erschließung
1.9.10 Liefern und Einbauen Unterbau im Bereich des Spazierweges 800 m 10,00 8.000,00
1.9.20 Liefern und Einbauen Frostschutzschicht 0,3 m im Bereich des Spazierweges 800 m 14,00 11.200,00

1.9.30 Liefern und Einbauen Schottertragschicht 0,2 m im Bereich des Spazierweges 800 m 14,00 11.200,00

1.9.40 Liefern und Einbauen Deckschicht ohne Bindemittel im Bereich des 
Spazierweges

800 m 9,00 7.200,00

1.9.50 Liefern und Einbauen Unterbau im Bereich der Aussichtsplattform 200 m² 3,00 600,00
1.9.60 Liefern und Einbauen Frostschutzschicht 0,3 m im Bereich der 

Aussichtsplattform
200 m² 5,00 1.000,00

1.9.70 Liefern und Einbauen Schottertragschicht 0,2 m im Bereich der 
Aussichtsplattform

200 m² 5,00 1.000,00

1.9.80 Liefern und Einbauen Deckschicht ohne Bindemittel im Bereich der 
Aussichtsplattform

200 m² 3,00 600,00

1.9.90 Liefern und Einbauen der Holzbrücke (Überlaufschwelle zwischen 
Rückhalteteich und Versickerung Nord)

1 Stck 20.000,00 20.000,00

1.9.100 Zulage zu den Positionen 1.9.10 - 1.9.30 zum Anbinden des Spazierweges an 
den Bestand

1 psch 4.000,00 4.000,00

1.9.110 Liefern und Einbauen des Kiesfensters 1 psch 1.000,00 1.000,00
1.9.120 Liefern und Vorhalten einer temporären Einzäunung des 

Untersuchungsgebietes
1.500 m 7,50 11.250,00

Summe Titel 1.9 77.050,00

1.10 Grünplanung und Artenschutz
1.10.10 Liefern und Einbauen Erosionsschutz 4.000 m² 2,50 10.000,00
1.10.20 Liefern und Einbauen der Begrünung (Gras- und Krautbewuchs) 61.000 m² 1,00 61.000,00
1.10.30 Liefern und Einbauen der Gehölzvegetation 47.000 m² 8,50 399.500,00
1.10.40 Liefern und Einbauen der Röhrichtzone 3.100 m² 16,00 49.600,00
1.10.50 Liefern und Einbauen Lebensräume Kreuzkröte 1 psch 20.000,00 20.000,00
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1.10.60 Herstellen Lebensräume Feldschwirl 1 psch 3.000,00 3.000,00
Summe Titel 1.10 543.100,00

1.1 Baustelleneinrichtung 285.000,00
1.2 Technische Bearbeitung 150.000,00
1.3 Arbeitsschutzmaßnahmen 44.000,00
1.4 Vorbereitende Maßnahmen 136.000,00
1.5 Erdbau 650.750,00
1.6 Entwässerung 96.765,00
1.7 Oberflächenabdichtungssystem 4.138.000,00
1.8 Gasfassung 326.500,00
1.9 Erschließung 77.050,00
1.10 Grünplanung 543.100,00

Nettosumme 6.447.165,00
Umsatzsteuer 19 % 1.224.961,35
Bruttosumme 7.672.126,35

Bei der Kostenberechnung sind die Kosten für Planungsleistungen, Eigen- und Fremdprüfung sowie örtliche Bauüberwachung sind nicht mit berücksichtigt.
Weiterhin sind Folgeleistungen der Grünplanung nicht mit berücksichtigt.
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